



TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2023

Pregão Presencial Nº 023/2023

DESCRIPTIVO – LOTE 01

A Secretária Municipal de Planejamento vem por meio do seu responsável João Paulo Sauer solicitar a abertura de processo licitatório para realizar o serviço de interligação das câmeras de vídeo monitoramento existentes nas vias do município, e uso da rede de fibra óptica da empresa a ser contratada conforme normas exigidas pela ANATEL.

Atualmente as câmeras estão interligadas no sistema em uso da rede de fibra de empresa terceira, em uma rede interna.

Descrição:

Atualmente possuímos instaladas 19 câmeras interligadas, sendo 16 câmeras fixas e speed dome e 3 câmeras LPR com leitura de placas de veículos, as imagens são disponibilizadas na Base da Polícia Militar e na Polícia Civil sendo dois locais em prédios diferentes.

Na proposta orçamentária até o PONTO 09 a contratação será imediata após o processo licitatório, os demais pontos futuros serão contratados conforme a necessidade da Polícia Militar e Civil.

A empresa vencedora desse lote deverá manter interligadas todas as câmeras na fibra da empresa contratada.



Abaixo os pontos e a quantidade de câmeras necessárias para orçamentação:

Ponto 1 - Saída para Água Doce / Herciliópolis – Rua Bela Vista

01 und Câmera Fixa

01 und Câmera LPR

Neste local precisamos de um link de internet com velocidade de 50 MBPS de Download e 50 MBPS de upload na câmera LPR para acesso externo

Ponto 2 – Esquina Posto Salto Veloso – Rua João Domingos Cantu / Avenida Pio XII

01 und Câmera Fixa

01 und Câmera Speed Dome

Ponto 3 – Esquina Escola – Rua João Domingos Cantú / Papa João XIII

01 und Câmera Speed Dome

Ponto 4 – Esquina Ginásio Municipal – Rua Padre Agostino Rombaldi

01 und Câmera Speed Dome

Ponto 5 – Esquina Praça Igreja Próximo a Farmácia – Avenida Pio XII / Saul Brandalise

01 und Câmera Speed Dome

02 und Câmera Fixa

Ponto 6 – Esquina Rótula Saída Treze Tílias – Avenida Pio XII / Castro Alves

01 und Câmera Speed Dome



02 und Câmera Fixa

Ponto 7 – Saída Treze Tílias – Rua Castro Alves

01 und Câmera Fixa

01 und Câmera LPR

Neste local precisamos de um link de internet com velocidade de 50 MBPS de Download e 50 MBPS de upload na câmera LPR para acesso externo

Ponto 8 – Saída Arroio Trinta – BR SC 464

01 und Câmera Fixa

01 und Câmera LPR

Neste local precisamos de um link de internet com velocidade de 50 MBPS de Download e 50 MBPS de upload na câmera LPR para acesso externo

Ponto 9 – Divino Pai Eterno – Rua Arroio Trinta

03 und Câmeras Fixas

Ponto 10 – Bairro do Salto - Rua Domingos Cantú (Futura Instalação)

01 und Câmera LPR

Ponto 11 – Bairro Cidade Alta – Rua Guilherme Farenzena (Futura Instalação)

01 und LPR

Ponto 12 – Em frente a creche municipal – Rua São João (Futura Instalação)

01 und Câmera Fixa

01 und Câmera LPR



Ponto 13 – Distrito Industrial Saída Herciliópolis (Futura Instalação)

01 und Câmeras Fixas

Ponto 14 – Rua Antônio Veloso Bairro Salto (Futura Instalação)

01 und Câmeras Fixas

Ponto 15 – Rua Santa Catarina Próximo Cemitério (Futura Instalação)

01 und Câmeras Fixas

Ponto 16 – Rua Florianópolis Bairro Donadel (Futura Instalação)

01 und Câmeras Fixas

Ponto 17 – Rua Pedro Vígolo Bairro Escolar (Futura Instalação)

01 und Câmeras Fixas

Ponto 18 – Rua Joinville Escola Municipal Nova Bairro Escolar (Futura Instalação)

01 und Câmeras Fixas

Ponto 19 – Rua Sete de Setembro Próximo Cohab (Futura Instalação)

01 und Câmeras Fixas

Ponto 20 – Rua Saul Brandalise Rotatória JBS (Futura Instalação)

01 und Câmeras Fixas



Total de **31 câmeras**

Considerar nos custos de cada ponto, a ligação de todas as câmeras das vias do município (iniciando com os 9 pontos e após conforme necessidade), na fibra da contratada até a base da polícia civil e militar, liberação dos IP's da rede interna e externa e manutenção de toda rede considerando eventuais problemas de rompimento de fiação e demais necessidade.

OBS: A configuração e manutenção das câmeras das vias do município e nos equipamentos da polícia militar e polícia civil será realizada por outro lote que será lançado no processo licitatório.


Quanto a velocidade disponibilizada deverá atender o sistema do município.

Nos PONTOS 1, 7 e 8 precisamos de um link de internet 50 MB Download para acesso externo nas câmera LPR conforme especificado nos itens acima.

Deverá ser considerado na proposta o valor mensal, totalizado 12 meses sendo utilizado inicialmente somente 9 pontos (onde serão pagos somente estes mensalmente, os demais será incluído conforme a necessidade do município).



MAPA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO



PONTO 1



SC-464, 748-874 - ...
Salto Veloso - SC, 89595...

-26.902665, -51.409684



PONTO 2




Centro

Salto Veloso - SC, 89595...

-26.904351, -51.406644

PONTO 3



Escolar

Salto Veloso - SC, 89595...

-26.904332, -51.404364




PONTO 4



CELESC-Centrais E...
R. Padre Agostinho Rom...

-26.905775, -51.407754

PONTO 5



Propriedade Famili...
Linha Santo Antônio Int...

-26.906620, -51.406212



PONTO 6



SC-465, 177-79 - D...
Salto Veloso - SC, 89595...

-26.909984, -51.406290



PONTO 7



Do Salto
Salto Veloso - SC, 89595...

-26.910589, -51.409889



PONTO 8



Rod. Waldemar Klei...
Salto Veloso - SC, 89595...
-26.906376, -51.398290

PONTO 9



Escolar
Salto Veloso - SC, 89595...
-26.903520, -51.399285



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Salto Veloso



PONTO 10 - (Futura Instalação)



Do Salto
Salto Veloso - SC, 89595...
-26.913082, -51.404365




PONTO 11 – (Futura Instalação)



Cidade Alta
Salto Veloso - SC, 89595...
-26.907416, -51.411300

PONTO 12 - (Futura Instalação)



Escolar
Salto Veloso - SC, 89595...
-26.905226, -51.405097



PONTO 13 - (Futura Instalação)



Salto Veloso
Santa Catarina

-26.895312, -51.417956

PONTO 14 - (Futura Instalação)



R. Antônio Veloso - ...
Salto Veloso - SC, 89595...

-26.909576, -51.410026




PONTO 15 - (Futura Instalação)



Industrial
Salto Veloso - SC, 89595...
-26.909572, -51.401524

PONTO 16 - (Futura Instalação)



Escolar
Salto Veloso - SC, 89595...
-26.901342, -51.402373



PONTO 17 - (Futura Instalação)



R. Pedro Vigolo, 30...
Salto Veloso - SC, 89595...

-26.901478, -51.404634

PONTO 18 - (Futura Instalação)



Tv. Peru - Escolar
Salto Veloso - SC, 89595...

-26.901881, -51.407428



PONTO 19 - (Futura Instalação)



Do Salto
Salto Veloso - SC, 89595...
-26.913215, -51.400214

PONTO 20 - (Futura Instalação)



Industrial
Salto Veloso - SC, 89595...
-26.907819, -51.403495

Salto Veloso, 25 de Abril de 2023.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Salto Veloso



JOÃO PAULO SAUER
Secretário de Planejamento