



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

### 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

**Nº do Estudo Técnico Preliminar: 0004/2024**

**Órgão:** Município de Salto Veloso

**Área solicitante:** Secretaria Transportes, Obras e Urbanismo.

### 2 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

A Secretaria Transportes, Obras e Urbanismo possui em seu pátio de máquinas uma caçamba marca Mercedes 2423, placas MAZ9713 com problemas na caixa de marcha com desgaste, sendo que sem o devido conserto não pode-se operacionalizar a máquina dificultado o trabalho realizado pela Secretaria para atendimento as demandas, principalmente na reparação de estradas vicinais do município que sofreram graves estragos devidos as chuvas fortes nos últimos meses.

A contratação será para aquisição de peças para o devido conserto, sendo que a mão de obra será da empresa já contratada pelo Município de Salto Veloso.

### 3- REQUISITANTE:

Enilson Camilo Donadel - Secretaria Transportes, Obras e Urbanismo.

### 4- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

A empresa contratada deverá entregar as peças conforme a descrição a seguir:

Peça	Quantidades
Caixa completa revisada FS6208A EATON	01
Coxim da caixa	02
Catraca de freio	01
Volante do motor	01
Kits embreagem	01
Filtro secador	01



Terminal do cambio	02
--------------------	----

#### **5- LEVANTAMENTO DE MERCADO:**

Foram realizadas pesquisa de mercado para aquisição das peças onde foi constatado que o conserto será vantajoso para a municipalidade pois não há previsão para aquisição de equipamento novo e sem os serviços desta caçamba o trabalho é prejudicado.

#### **6- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A contratação será para a aquisição de peças para a manutenção da caçamba marca Mercedes 2423, placas MAZ9713, será um contrato de pronto pagamento, sendo que a obrigação será encerrada no prazo final da garantia das peças.

A prefeitura de Salto Veloso já possui contrato de prestação de serviço de mão de obra para a manutenção de máquinas e equipamentos pesados, sendo que será utilizado este contrato para a manutenção.

#### **7- ESTIMATIVAS DA QUANTIDADE A SEREM CONTRATADAS**

As quantidades estão discriminada no tópico 4 deste Estudo Técnico Preliminar sendo que foram levantadas pelos mecânicos que realizam a manutenção do equipamento do município e fiscalizadas pelo responsável de frotas.

#### **8- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Estima-se que o valor da contratação seja aproximadamente R\$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais).

#### **9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO**

A aquisição será em lote sendo que a empresa do certame deverá fornecer todas as peças constante no tópico 4 deste Estudo Técnico Preliminar.



#### **10- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

O município já possui uma contratação para o concerto desse equipamento, sendo necessário apenas a aquisição de peças.

#### **11 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO**

Não há

#### **12 - RESULTADOS PRETENDIDOS**

Com a aquisição dessas peças a caçamba será consertada e com isso a secretaria trabalhará com mais eficiência para cumprimento da demanda.

#### **13- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS**

A Secretaria de Transportes, Obras e Urbanismo receberá as peças no máximo em 2 (dois) dias a contar da contratação e deverá encaminhar a empresa que realiza a manutenção imediatamente.

Assim que for realizada a adjudicação da empresa vencedora do certame a Secretaria de Transportes, Obras e Urbanismo deverá comunicar a empresa de manutenção de máquinas e equipamentos pesados para que reserve pessoal qualificado para realizar o trabalho assim que receber as peças. O responsável pela frota do município acompanhará os serviços.

#### **14 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS**

Não há

#### **15 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE**

(  ) Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

(  ) Esta equipe de planejamento declara viável com restrições esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.



( ) Esta equipe de planejamento declara inviável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Salto Veloso, 19 de fevereiro de 2024.

**ENILSON CAMILO DONADEL**  
Secretario de transporte, obras e urbanismo

( ) AUTORIZADO  
( ) NÃO AUTORIZADO

**NEREU BORGA**  
Prefeito Municipal